
 

 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS 

PLĖTROS SUTARTIS 

 

2023 m. balandžio 14    d.  Nr. __20-237___ 

                                                                     (data) 

 

UAB „AM grupė “, juridinio asmens kodas 305888287, kurios registruota buveinė yra Dariaus 

ir Girėno g. 24-9, Pajūris, Šilalės r., atstovaujama direktoriaus  Sauliaus Ežerskio, veikiančio pagal 

įstatus,  (toliau – Iniciatorius) ir 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija (toliau – Organizatorius), kodas 188752174, 

kurios registruota buveinė yra Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė, veikianti pagal Ukmergės rajono 

savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. 7-7 „Dėl savivaldybės infrastruktūros 

plėtros organizatoriaus skyrimo, savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo, 

savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties standartinių sąlygų ir savivaldybės infrastruktūros 

plėtros sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ atstovaujama administracijos direktoriaus 

Dariaus Varno, veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir  

Ukmergės rajono savivaldybės administracija (toliau – Valdytojas), kodas 188752174, kurios 

registruota buveinė yra Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė,  atstovaujama administracijos 

direktoriaus Dariaus Varno, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, 

toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o kartu Šalys, 

Atsižvelgiant į tai, kad: 

a) Iniciatorius siekia rekonstruoti: Sandėliavimo paskirties pastatus Versmės g. 2, Šventupės k., 

Vidiškių sen., Ukmergės r. s (toliau – Iniciatoriaus statiniai), kuriems nėra išduotas statybą 

leidžiantis dokumentas ir kurių aptarnavimui yra reikalinga įrengti savivaldybės 

infrastruktūrą; 

b) Iniciatorius, parengė Sandėliavimo paskirties pastatų Versmės g. 2, Šventupės k., Vidiškių 

sen., Ukmergės r. statybos projektą ir Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise 

priklausantį viešojo kelio Nr. Vi-05 Radiškis – Gudelių kaimas, unikalus Nr. 4400-5329-

3900 preliminarią remonto schemą ir sąmatinius skaičiavimus (toliau – Kelio projektas). 

Sprendiniams Organizatorius pritarė; 

c) Iniciatorius, vadovaudamasis 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos 

savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo (toliau – SIPĮ) 7 straipsnio 3 dalimi, 2023 m. 

kovo 30 d. pateikė Organizatoriui prašymą 2023-03-30 dėl savivaldybės infrastruktūros 

plėtros sutarties sudarymo; 

d) Šalys siekia sudaryti savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį ir susitarti dėl 

kompensavimo už Iniciatoriaus įrengtą infrastruktūrą, pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 patvirtintą Kompensacijos 

savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir 

išmokėjimo tvarkos aprašą (toliau – Kompensavimo tvarkos aprašas) bei šią sutartį; 

Šalys susitarė ir sudarė šią Sutartį. 

 

I SKYRIUS 

SUTARTIES DALYKAS 

 

 1.1. Sutartis sudaroma ir Iniciatorius ja įsipareigoja savo lėšomis ir rizika įrengti savivaldybės 

inžinerinę infrastruktūrą neprioritetinėje teritorijoje (toliau – Savivaldybės infrastruktūra), 

atlikdamas šiuos Savivaldybės infrastruktūros statybos ir/ar įrengimo darbus (toliau – Darbai): 



1.1.1. Parengti Kelio projektą ir gauti Statybą leidžiantį dokumentą per 8 (aštuonis) mėn. nuo 

sutarties įsigaliojimo datos. 

1.1.2. Įrengti privažiuojamąjį kelią Nr. Vi-05 Radiškis – Gudelių kaimas, unikalus Nr. 4400-

5329-3900,  pagal parengtą Kelio projektą, kuris perduodami Organizatoriui; 

 1.2. Organizatorius ir Valdytojas paveda teritorijoje ir objektuose, kuriuose Iniciatorius vykdys 

Savivaldybės infrastruktūros plėtrą, Iniciatoriui statytojo (vystytojo) pareigas ir teises, numatytas 

Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose ir įsipareigoja bendrauti su Iniciatoriumi, kad teisės aktų 

nustatyta skubos tvarka būtų išduoti visi būtini leidimai, sutikimai ir suderinimai, kad Iniciatorius 

pagal Sutartį galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus. 

 1.3. Iniciatorius įsipareigoja pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis, savo jėgomis, lėšomis, 

medžiagomis, rizika ir atsakomybe įgyvendinti Sutartyje numatytus Darbus ir Savivaldybės 

infrastruktūrą ir kitas teises, susijusias su patekimu prie infrastruktūros ir jos aptarnavimu, 

neatlygintinai perduoti Sutartyje nustatyta tvarka. 

 1.4. Šalys patvirtina, kad Sutarčiai vykdyti pasitelkti asmenys turi visus reikalingus leidimus, 

licencijas, techninį ir profesinį pajėgumą Sutartyje numatytoms pareigoms vykdyti. 

 

II SKYRIUS 

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

 

2.1. Pagal šią Sutartį Darbai atliekami ir Savivaldybės infrastruktūra yra perduodama 

Organizatoriui ne vėliau kaip per 3 metus nuo šios Sutarties pasirašymo dienos.  

2.2. Sutarties Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą ne ilgiau kaip 6 mėn. 

dėl objektyvių aplinkybių Sutarties Šalių susitarimu. 

 

III SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS MOKĖJIMO SĄLYGOS IR 

TVARKA 

 

3.1. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nustatoma ir apskaičiuojama pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 „Dėl Kompensacijos 

savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo 

tvarkos aprašo ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo“ 

patvirtintą Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikoje (toliau – Metodika)  

nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

3.2. Iniciatorius įmoka sumokama iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos arba iki 

statytos ir (ar) įrengimo darbų pradžios, kai statybą leidžiančio dokumentas neprivalomas, išskyrus 

atvejus, kai įmoka nemokama ar mokama dalimis. Mokėtinos įmokos dydis nustatomas Metodikoje 

nustatyta tvarka, įvertinus Iniciatoriaus savivaldybės infrastruktūros plėtros vertę, nustatytą 

Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas 

apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka.  

3.3. Įmoka mokama dalimis, kai Iniciatorius raštu pateikia prašymą savivaldybei dėl įmokos 

mokėjimo dalimis. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka turi būti sumokėta dalimis ne vėliau 

kaip iki statinių statybos užbaigimo dienos (kai atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo 

procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo). 

3.4. Įmokos perskaičiavimas, perskaičiuotos įmokos sumokėjimas ir grąžinimas vykdomas 

Kompensavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. , 

 

  



IV SKYRIUS 

INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

   4.1. Iniciatorius turi teisę: 

4.1.1. Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus, kurie atliktų dalį ar visus Sutartyje numatytus 

darbus. Visais atvejais Iniciatorius lieka atsakingas Organizatoriui ir Valdytojui už tinkamą Darbų 

atlikimą pagal šią Sutartį; 

4.1.2. vadovaujantis Sutarties 6.3 papunkčiu, kreiptis į atitinkamas savivaldybės, valstybės 

institucijas ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad šie pateiktų ir (ar) išduotų reikiamus 

dokumentus, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia 

Savivaldybės infrastruktūros plėtrai teisės aktų nustatyta tvarka; 

4.1.3. reikalauti, kad Organizatorius ir (ar) Valdytojas išduotų, pateiktų ir perduotų 

dokumentus, reikalingus pradėti vykdyti ir (ar) vykdyti Darbus pagal šią Sutartį. Organizatoriui ir (ar) 

Valdytojui neišduodant, nepateikiant ir (ar) perduodant prašomų dokumentų, Iniciatorius 

neatsakingas už Sutarties Darbų įvykdymo terminų vėlavimą. 

         4.2. Iniciatorius privalo: 

4.2.1. pastatyti ir (ar) įrengti Sutarties 1.1 papunktyje nurodytą Savivaldybės infrastruktūrą 

pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, išduotas prisijungimo sąlygas ir (ar) pagal kitus dokumentus, 

reikalingus Darbams atlikti. Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys;  

4.2.2. perduoti tinkamai ir kokybiškai suprojektuotą, pastatytą ir (ar) įrengtą Savivaldybės 

infrastruktūrą Organizatoriui šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais; 

4.2.3. atlikti visus tyrimus, reikalingus pradėti ir vykdyti Darbus (užsakyti ir gauti topografines 

nuotraukas, atlikti geologinius, geodezinius ar kitus tyrimus, kai juos yra būtina atlikti pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus). Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys; 

4.2.4. pagal su Organizatoriumi iš anksto suderintą projektavimo (techninę) užduotį savo 

lėšomis parengti Iniciatoriaus pastatomos ir (ar) įrengiamos Savivaldybės infrastruktūros statinių 

projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami 

tretieji asmenys; 

4.2.5. kai numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, savo sąskaita ir iniciatyva organizuoti 

ekspertizių atlikimus; 

4.2.6. atlikti visus kitus veiksmus numatytus teisės aktuose, reikalingus Darbams atlikti ir  

įsipareigojimams pagal Sutartį įvykdyti; 

4.2.7. darbų vykdymo metu ir garantinio termino metu užtikrinti, kad rangovai ištaisytų 

pastebėtus defektus ir (ar) trūkumus savo sąskaita. Visiems atliktiems darbams, tarp jų ir panaudotas 

medžiagas, įrangą, priemones ir visas sudedamąsias jų dalis, rangovai privalo suteikti ilgiausią 

atitinkamiems darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį 

terminą;  

4.2.8. savo lėšomis parengti pastatytos Savivaldybės infrastruktūros kadastrinių matavimų 

bylas, įregistruoti statinius Nekilnojamojo turto registre ir statinius perduoti Organizatoriui: 

4.2.8.1 kai statybą leidžiantis dokumentas išduotas Ukmergės rajono savivaldybės vardu 

Savivaldybės infrastruktūra perduodama perdavimo-priėmimo aktu, kurį pasirašo Iniciatorius ir 

Organizatorius; 

4.2.8.2 kai statybą leidžiantis dokumentas išduotas Iniciatoriaus vardu Savivaldybės 

infrastruktūra perduodama sudarant teisės aktuose numatytos formos Savivaldybės infrastruktūros 

neatlygintino perleidimo Organizatoriaus nuosavybėn sutartį. Perdavimas įforminamas notariškai, 

turėtas išlaidas sumoka Iniciatorius; 

4.2.9. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, raštu įspėti Organizatorių ir Valdytoją dėl aplinkybių, 

kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę atliekamų darbų 

kokybei ir terminams. 

 



V SKYRIUS 

ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

5.1. Organizatorius turi teisę: 

5.1.1. reikalauti iš Iniciatoriaus vykdyti įsipareigojimus numatytus Sutartyje; 

5.1.2. teikti pastabas dėl Iniciatoriaus planuojamų atlikti darbų, kontroliuoti, kaip Iniciatorius 

vykdo nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas tinkamai įvykdytų. Iniciatorius privalo 

atsakyti į Organizatoriaus teikiamas pastabas per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. 

5.2. Organizatorius privalo: 

5.2.1. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia 

Savivaldybės infrastruktūros plėtrai; 

5.2.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, viešinant Savivaldybės infrastruktūros projektinius 

pasiūlymus, nagrinėjant ir aptariant šiuos pasiūlymus, dalyvaujant jų viešame svarstyme; 

5.2.3. priimti iš Iniciatoriaus pateiktus tinkamos kokybės Darbus Sutartyje nustatyta tvarka; 

5.2.4. gavęs Iniciatoriaus raštu parengtą prašymą, teises aktų nustatytais terminais ir tvarka 

pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, kiek tai būtina 

šios Sutarties vykdymui; 

5.2.5. sumokėti kompensaciją už Iniciatoriaus patirtas išlaidas šioje Sutartyje numatyta tvarka 

ir terminais; 

5.2.6. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, raštu pranešti Valdytojui ir Iniciatoriui apie aplinkybes, 

kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę atliekamų darbų 

kokybei ir terminams; 

5.2.7. įgijęs nuosavybės teisę į Infrastruktūrą, perduoda ją Valdytojui teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

 

VI SKYRIUS 

VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

6.1. Valdytojas turi teisę: 

6.1.1. reikalauti iš Iniciatoriaus vykdyti įsipareigojimus numatytus Sutartyje; 

6.1.2. teikti pastabas dėl Iniciatoriaus planuojamų atlikti darbų, kontroliuoti kaip Iniciatorius 

vykdo nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas tinkamai įvykdytų. Iniciatorius privalo 

atsakyti į Valdytojo teikiamas pastabas per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. 

6.2.Valdytojas privalo: 

6.2.1. suderinti Iniciatoriaus pateikiamą statinio projektą, kai jis atitinka teisės aktų 

reikalavimus; 

6.2.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia 

Savivaldybės infrastruktūros plėtrai; 

6.2.3. gavęs Iniciatoriaus raštu parengtą prašymą, teises aktų nustatytais terminais ir tvarka 

pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, būtinus šios 

Sutarties vykdymui; 

6.2.4. priimti iš Organizatoriaus tinkamos kokybės Savivaldybės infrastruktūrą šios Sutarties 

numatyta tvarka ir eksploatuoti ją nuo Infrastruktūros perdavimo Valdytojui dienos; 

6.2.5. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, raštu pranešti Organizatoriui ir Iniciatoriui apie 

aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje sutrukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę 

atliekamų darbų kokybei ir terminams. 

6.3. Sudarydamas Sutartį, Valdytojas suteikia Iniciatoriui įgaliojimą Valdytojo vardu kreiptis į 

valstybės, savivaldybės institucijas ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad jie pateiktų reikalingus 

dokumentus ir atliktų kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia 

Savivaldybės infrastruktūros plėtrai ir įregistravimui teisės aktų nustatyta tvarka. 



 

VII SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO, STATYBOS AR ĮRENGIMO 

SĄLYGOS 

 

 7.1. Savivaldybės infrastruktūros plėtros darbai atliekami vadovaujantis Statybos įstatymo ir kitų 

teisės aktų nuostatomis. 

 7.2. Darbai turi būti atliekami, kad nebūtų defektų, kurie sudarytų kokias nors kliūtis tinkamai 

naudotis Savivaldybės infrastruktūra (jos dalimi) ar lemtų nukrypimą nuo kokybės kriterijų. Pažeidus 

šiame papunktyje nurodytus reikalavimus, Iniciatorius privalo sutartyse numatyti rangovų pareigą 

atlyginti visus dėl pažeidimų Organizatoriaus ir (ar) Valdytojo patirtus pagrįstus tiesioginius 

nuostolius ir ištaisyti defektus, Statybos įstatyme ir Civiliniame kodekse numatytais terminais. 

 7.3. Statybos ir (ar) įrengimo darbai užbaigiami Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose 

nustatyta tvarka. 

 

VIII SKYRIUS 

SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PERDAVIMAS ORGANIZATORIUI 

 

8.1. Užbaigęs darbus ir įregistravęs statinius Nekilnojamojo turto registre Iniciatorius pateikia 

prašymą Organizatoriui perimti tinkamai pastatytą ir (ar) įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą ir 

perdavimo – priėmimo aktu arba pagal Savivaldybės infrastruktūros neatlygintino perleidimo 

Organizatoriaus nuosavybėn sutartį perduoti Organizatoriui visus dokumentus, susijusius su pagal 

Sutartį sukurta infrastruktūra, t. y. statybos vykdymo dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylas, 

statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą, nekilnojamojo turto registro 

duomenų bazės išrašą  ir kt.  

 

IX SKYRIUS 

KOMPENSAVIMO UŽ INICIATORIAUS LĖŠOMIS SUPROJEKTUOTĄ IR PASTATYTĄ 

IR (AR) ĮRENGTĄ SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪRĄ SĄLYGOS IR TVARKA 

 

9.1. Kompensacijos suma yra 75 415,91 Eur. 

9.2. Kompensacija už Iniciatoriaus lėšomis pastatytą ar įrengtą savivaldybės infrastruktūrą 

mokama Kompensavimo tvarkos aprašo nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

9.3. Kompensacija Iniciatoriui yra mokama tik po to, kai užbaigiami visi Savivaldybės 

infrastruktūros plėtros darbai pagal Sutartį ir Savivaldybės infrastruktūra yra neatlygintinai 

perduodama ir įregistruota.  

9.4. Norėdamas gauti Kompensaciją, Iniciatorius turi pateikti pranešimą apie Sutarties 

įgyvendinimą Organizatoriui, kuris Kompensaciją perskaičiuos Kompensavimo tvarkos aprašo 

nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

9.5. Kompensacija gali būti mokama dalimis. 

 

X SKYRIUS 

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

 10.1. Šalių atsakomybė nustatoma pagal Sutartį ir galiojančius Lietuvos Respublikos teisės 

aktus.  

 10.2. Iniciatorius privalo užtikrinti, kad jo pasitelkti rangovai būtų atsakingi už Darbų saugą ir 

Savivaldybės infrastruktūros kokybę, kol darbų perdavimo priėmimo aktu neperduoda Darbų 

Organizatoriui. Perdavus Savivaldybės infrastruktūrą, Iniciatoriaus pasitelktų rangovų atliktiems 



Darbams taikomi garantiniai terminai numatyti Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje, jei šioje Sutartyje 

nenumatyta kitaip.  

 10.3. Organizatorius ir Valdytojas neatsako už pasekmes, atsiradusias, nepastačius ir (ar) 

neįrengus Savivaldybės infrastruktūros, nurodytos Sutarties 1.1 papunktyje. 

 

XI SKYRIUS 

NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

 

 11.1. Šalis gali būti visai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų 

aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir ją patyrusios Šalies įrodytos pagal 

Civilinį kodeksą, kai Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimų 

vykdymui. 

 11.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, 

į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios 

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių 

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos 

aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra 

tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalis pažeidžia savo prievoles. 

 

XII SKYRIUS 

SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS 

 

 12.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki įsipareigojimų pagal Sutartį 

įvykdymo dienos. 

 12.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus Sutarties galiojimo terminui (kai kitaip 

nenumatyta Sutartyje). 

 12.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti nutraukiama, keičiama, pratęsiama, 

Civiliniame kodekse ir Įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka. 

 12.4. Sutartis gali būti nutraukiama vienašališku Organizatoriaus sprendimu, kai: 

12.4.1. neišduodamas statybą leidžiantis dokumentas ir Iniciatorius pateikia prašymą 

Organizatoriui dėl Sutarties nutraukimo; 

12.4.2. panaikinamas statybą leidžiančio dokumento galiojimas; 

12.4.3. statybos darbai nepradedami per 3 metus nuo Sutarties sudarymo dienos. 

 

XIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 13.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, 

jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Sutarties Šalys spręs derybomis. Ginčo, 

nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis per 20 darbo dienų, ginčas bus 

sprendžiamas teisme pagal Organizatoriaus buveinės vietą. 

 13.2. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ir korespondencija 

siunčiami el. paštu, o jų originalai bet kuriuo atveju, įteikiami asmeniškai pasirašytinai 

Organizatoriui, Iniciatoriui ir (ar) Valdytojo atstovams arba kiekvienam jų siunčiami registruotu paštu 

ar per kurjerį atitinkamais Sutartyje nurodytais adresais. 

 13.3. Sutartis skelbiama viešai Organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos 

statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. 

13.4. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis: 



13.4.1 Sandėliavimo paskirties pastatų Versmės g. 2, Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. 

statybos techninis darbo projektas, Bendroji dalis, 37 lapai; 

13.4.2 Sandėliavimo paskirties pastatų Versmės g. 2, Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. 

statybos techninis darbo projektas, Kiti dokumentai, 80 lapų; 

13.4.3 Privažiavimo kelio prie Versmės g. 2 sklypo lokalinė sąmata, 1 lapas; 

13.4.4 Suvestinis statybos darbų kainos skaičiavimas – 1 lapas 

13.4.5 Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimo aktas, 1 lapas. 

13.4.6 Sklypo planas dėl asfaltavimo darbų, 1 lapas. 

 

XIV SKYRIUS 

ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Organizatorius  

Ukmergės rajono 

savivaldybės administracija 

Kodas: 188752174 

Adresas: Kęstučio a.3, LT-

20114 Ukmergė 

Tel. Nr. (8 340) 60302 

El. p. 

savivaldybe@ukmerge.lt  

A. s. Nr. 

LT477182400003130091 

Šiaulių bankas, AB 

 

Administracijos direktorius 

Darius Varnas__________ 

(pareigos, parašas, vardas ir 

pavardė) 

 

 

 

 

Iniciatorius  

UAB „AM grupė“  

Kodas: 305888287 

Adresas: Dariaus ir  

Girėno g. 24-9, Pajūris, 

Šilalės r 

Tel. Nr. 8 +698 14921 

El. amgrupe@amgrupe.lt 

A. s. Nr. 

LT347300010169045903 

Swedbank, AB 

 

 

Direktorius 

Saulius Ežerskis_________ 

(pareigos, parašas, vardas ir 

pavardė) 

 

Valdytojas 

Ukmergės rajono 

savivaldybės administracija 

Kodas: 188752174 

Adresas: Kęstučio a.3, LT-

20114 Ukmergė 

Tel. Nr. (8 340) 60302 

El. p. 

savivaldybe@ukmerge.lt  

A. s. Nr. 

LT477182400003130091 

Šiaulių bankas, AB 

 

Administracijos direktorius 

Darius Varnas__________ 

(pareigos, parašas, vardas ir 

pavardė) 
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