UKMERGES RAJONO SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PLETROS SUTARTIS

2021 mmwﬁ Nr. 8D -8\

(data)

UAB ,,Ukmergés buty tkis“, jmonés kodas 182701785, kurios registruota buveiné yra S.
Daukanto g. 18, LT-20176, Ukmergé (toliau — Iniciatorius), atstovaujama Pastaty administravimo
skyriaus projekty vadovo Alvydo Gervinsko vykdancio direktoriaus pareigas pagal Ukmergés
savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. birZelio 28 d. jsakyma Nr. 14-416.

Ukmergés rajono savivaldybés administracija (toliau — Organizatorius), kodas 188752174,
kurios registruota buveiné yra Kestu¢io a. 3, LT-20114, Ukmerge, veikianti pagal Ukmergés rajono
savivaldybés tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimg Nr. 7-7 ,,Dél savivaldybés infrastruktiiros
plétros organizatoriaus skyrimo, savivaldybés infrastruktiiros plétros organizatoriaus veiklos apraSo,
savivaldybés infrastruktiiros plétros sutarties standartiniy salygy ir savivaldybés infrastruktiiros
plétros sutaréiy sudarymo tvarkos apra$o patvirtinimo® atstovaujama administracijos direktoriaus
Dariaus Varno, veikian¢ios pagal tarnybing padet;,

UAB ,,Ukmergeés vandenys* (toliau — Valdytojas), imonés kodas 182743364, kurios registruota
buveiné yra Géliy g. 18, LT-20115, Ukmergeé, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi V]
Registry centro Vilniaus filiale, atstovaujama direktoriaus Rimo Arlinsko, veikian¢io pagal
bendrovés jstatus,
toliau kiekviena atskirai vadinama Salimi, o kartu Salys, susitaré ir sudarig $ig savivaldybes
infrastruktiiros plétros sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

1.1. Salys susitaria dél pavirSiniy nuoteky tinkly Zemaitiy g. (toliau — Savivaldybeés
infrastruktiira) jrengimo ir projektavimo darby (toliau — Darbai).

1.2. Organizatorius ir Valdytojas paveda teritorijoje ir objektuose, kuriuose Iniciatorius vykdys
Savivaldybes infrastruktiiros plétra, Iniciatoriui statytojo (vystytojo) pareigas ir teises, numatytas
Statybos jstatyme ir kituose teisés aktuose ir jsipareigoja bendrauti su Iniciatoriumi, kad teisés akty
nustatyta skubos tvarka biity i¥duoti visi bitini leidimai, sutikimai ir suderinimai, kad Iniciatorius
pagal Sutartj galéty jgyvendinti savo jsipareigojimus.

1.3. Iniciatorius jsipareigoja pats arba pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis, savo jégomis, léSomis,
medziagomis, rizika ir atsakomybe jgyvendinti Sutartyje numatytus Darbus ir Savivaldybes
infrastruktiira ir kitas teises, susijusias su patekimu prie infrastruktiiros ir jos aptarnavimu, perduoti
Organizatoriui neatlygintinai.

1.4. Salys patvirtina, kad Sutar&iai vykdyti pasitelkti asmenys turi visus reikalingus leidimus,
licencijas, techninj ir profesinj pajéguma Sutartyje numatytoms pareigoms vykdyti.

I1 SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Pagal %a Sutartj Darbai atlickami ir Savivaldybés infrastruktiira yra perduodama

Organizatoriui per 3 metus nuo §ios Sutarties pasira§ymo dienos. Sutarties Darby atlikimo terminas
gali biiti pratesiamas 6 ménesiams dél objektyviy aplinkybiy Sutarties Saliy susitarimu.
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IIl SKYRIUS _
SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PLETROS IMOKOS MOKEJIMO SALYGOS IR
TVARKA

3.1. Savivaldybeés infrastruktiros plétros jmoka nustatoma ir apskai¢iuojama Savivaldybiy
infrastruktiros plétros jmokos nustatymo metodikoje (toliau — Metodika) nustatyta tvarka ir
salygomis.

3.2. Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmoka sumokama iki statiniy statybos uzbaigimo
dienos (kai atliekamos atskiry statiniy statybos uzbaigimo procediiros — iki pirmojo statinio statybos
uzbaigimo). Mokétinos jmokos dydis nustatomas Metodikoje nustatyta tvarka, ivertinus Iniciatoriaus
savivaldybés infrastruktiiros plétros verte, nustatyta Kompensacijos savivaldybiy infrastruktiiros
plétros iniciatoriams uZ jy patirtas i8laidas apskaitiavimo ir iSmokeéjimo tvarka.

3.3. Jmoka mokama dalimis, kai Iniciatorius rastu pateikia praSyma savivaldybei dél jmokos
mokejimo dalimis. Savivaldybés infrastruktiiros plétros jmoka turi biiti sumokéta dalimis ne veéliau
kaip iki statiniy statybos uZbaigimo dienos (kai atliekamos atskiry statiniy statybos uzbaigimo
proceduros — iki pirmojo statinio statybos uZbaigimo).

IV SKYRIUS
INICIATORIAUS TEISES IR PAREIGOS

4.1. Iniciatorius turi teise:

4.1.1. Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus, kurie atlikty dalj ar visus Sutartyje numatytus
darbus. Visais atvejais Iniciatorius lieka atsakingas Organizatoriui ir Valdytojui uz tinkamg Darby
atlikimg pagal 8ig Sutartj;

4.1.2. vadovaujantis Sutarties 6.3 papunk&iu, kreiptis j atitinkamas savivaldybes, valstybés
institucijas ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad ie pateikty ir (ar) i8duoty reikiamus
dokumentus, atlikti kitus biitinus veiksmus, pasiradyti praSymus ir dokumentus, kuriy reikia
Savivaldybes infrastruktiiros plétrai teisés akty nustatyta tvarka;

4.1.3. reikalauti, kad Organizatorius ir (ar) Valdytojas i8duoty, pateikty ir perduoty
dokumentus, reikalingus pradéti vykdyti ir (ar) vykdyti Darbus pagal 8ig Sutartj. Organizatoriui ir (ar)
Valdytojui neiSduodant, nepateikiant ir (ar) perduodant praSomy dokumenty, Iniciatorius
neatsakingas uZ Sutarties Darby jvykdymo terminy vélavima.

4.2. Iniciatorius privalo:

4.2.1. suprojektuoti, pastatyti ir (ar) jrengti Sutarties 1.1 papunktyje nurodyta Savivaldybés
infrastruktiirg pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, iSduotas prisijungimo salygas ir (ar) pagal
kitus dokumentus, reikalingus Darbams atlikti. Siam isipareigojimui jvykdyti gali biiti pasitelkiami
tretieji asmenys;

4.2.2. perduoti tinkamai ir kokybiskai suprojektuota, pastatytg ir (ar) jrengts Savivaldybés
infrastruktlirg Organizatoriui $ioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais;

4.2.3. atlikti visus tyrimus, reikalingus pradéti ir vykdyti Darbus (uZsakyti ir gauti topografines
nuotraukas, atlikti geologinius, geodezinius ar kitus tyrimus, kai juos yra biitina atlikti pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus). Siam isipareigojimui jvykdyti gali biti pasitelkiami tretieji asmenys;

4.2.4. pagal su Organizatoriumi ir Valdytoju i§ anksto suderinta projektavimo (techning)
uZduotj savo léSomis parengti Iniciatoriaus pastatomos ir (ar) jrengiamos Savivaldybés
infrastruktiiros statiniy projekt ir gauti statyba leidZiantj dokumenta. Siam jsipareigojimui jvykdyti
gali buti pasitelkiami tretieji asmenys;

4.2.5. kai numatyta Lietuvos Respublikos teisés aktuose, savo sgskaita ir iniciatyva organizuoti
ekspertiziy atlikimus



4.2.6. atlikti visus kitus veiksmus numatytus teisés aktuose, reikalingus Darbams atlikti ir
jsipareigojimams pagal Sutartj jvykdyti;

42.7. darby vykdymo metu ir garantinio termino metu uZtikrinti, kad rangovai iStaisyty
pastebétus defektus ir (ar) trakumus savo sgskaita. Visiems atliktiems darbams, tarp jy ir panaudotas
medZiagas, jrangg, priemones ir visas sudedamasias jy dalis, rangovai privalo suteikti ilgiausig
atitinkamiems darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta garantinj
terming;

4.2.8. savo 1éSomis per 20 darbo dieny nuo Darby uZbaigimo dienos jvykdyti atitinkamus
Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomeny tikslinimus, atlikus Darbus ir Savivaldybés
infrastruktiira perdavus Organizatoriui. Sumokéti kitas pagristas Organizatoriaus ar Valdytojo turétas
i§laidas (pvz., sumokétas rinkliavas, dokumenty jforminimg (iSdavimg) ir kita) ne véliau kaip per 10
darbo dieny nuo detalios sgskaitos faktiiros pateikimo Iniciatoriui dienos;

4.2.9. Ne véliau kaip per 10 darbo dieny, rastu jspéti Organizatoriy ir Valdytojg dél aplinkybiy,
kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj ar kelia grésme atlickamy darby
kokybei ir terminams.

V SKYRIUS
ORGANIZATORIAUS TEISES IR PAREIGOS

5.1. Organizatorius turi teisg:

5.1.1. reikalauti i§ Iniciatoriaus vykdyti jsipareigojimus numatytus Sutartyje;

5.1.2. teikti pastabas dél Iniciatoriaus planuojamy atlikti darby, kontroliuoti, kaip Iniciatorius
vykdo nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas tinkamai jvykdyty. Iniciatorius privalo
atsakyti | Organizatoriaus teikiamas pastabas per 10 darbo dieny nuo jy gavimo dienos.

5.2. Organizatorius privalo:

52.1. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informacija ir (ar) duomenis, kuriy reikia
Savivaldybeés infrastruktiiros plétrai;

5.2.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, vieSinant Savivaldybés infrastruktiiros projektinius
pasiiilymus, nagrinéjant ir aptariant Siuos pasitilymus, dalyvaujant ju vie$ame svarstyme;

5.2.3. priimti i§ Iniciatoriaus pateiktus tinkamos kokybés Darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

5.2.4. gaves Iniciatoriaus radtu parengta praSyma, teises akty nustatytais terminais ir tvarka
pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, kiek tai buitina
Sios Sutarties vykdymui;

5.2.5. sumokeéti kompensacija uZ Iniciatoriaus patirtas iSlaidas Sioje Sutartyje numatyta tvarka
ir terminais;

5.2.6. ne véliau kaip per 10 darbo dieny, ra$tu pranesti Valdytojui ir Iniciatoriui apie aplinkybes,
kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj ar kelia grésme¢ atliekamy darby
kokybei ir terminams;

5.2.7. igijes nuosavybés teis¢ i Infrastruktiira, perduoda ja Valdytojui teisés akty nustatyta
tvarka.

VI SKYRIUS
VALDYTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Valdytojas turi teisg:

6.1.1. reikalauti i§ Iniciatoriaus vykdyti jsipareigojimus numatytus Sutartyje;

6.1.2. teikti pastabas dél Iniciatoriaus planuojamy atlikti darby, kontroliuoti kaip Iniciatorius
vykdo nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas tinkamai jvykdyty. Iniciatorius privalo
atsakyti j Valdytojo teikiamas pastabas per 10 darbo dieny nuo jy gavimo dienos.

6.2.Valdytojas privalo:



6.2.1. suderinti Iniciatoriaus pateikiama statinio projekta, kai jis atitinka teisés akty
reikalavimus;

6.2.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informacija ir (ar) duomenis, kuriy reikia
Savivaldybés infrastruktiiros plétrai;

6.2.3. gaves Iniciatoriaus rastu parengta praSyma, teises akty nustatytais terminais ir tvarka
pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, biitinus $ios
Sutarties vykdymui;

6.2.4. priimti i§ Organizatoriaus tinkamos kokybés Savivaldybés infrastruktiira §ios Sutarties
numatyta tvarka ir eksploatuoti ja nuo Infrastruktiiros perdavimo Valdytojui dienos;

6.2.5. ne veliau kaip per 10 darbo dieny, rastu pranedti Organizatoriui ir Iniciatoriui apie
aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje sutrukdyti tinkamai vykdyti Sutartj ar kelia grésme
atliekamy darby kokybei ir terminams.

6.3. Sudarydamas Sutartj, Valdytojas suteikia Iniciatoriui jgaliojimg Valdytojo vardu kreiptis i
valstybés, savivaldybés institucijas ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad jie pateikty reikalingus
dokumentus ir atlikty kitus bitinus veiksmus, pasiradyti pra§ymus ir dokumentus, kuriy reikia
Savivaldybeés infrastruktiiros plétrai ir jregistravimui teisés akty nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PROJEKTAVIMO, STATYBOS AR IRENGIMO
SALYGOS

7.1. Savivaldybés infrastruktiiros plétros darbai atlickami vadovaujantis Statybos jstatymo ir kity
teises akty nuostatomis.

7.2. Darbai turi biiti atliekami, kad nebiity defekty, kurie sudaryty kokias nors kliditis tinkamai
naudotis Savivaldybés infrastruktiira (jos dalimi) ar lemty nukrypima nuo kokybés kriterijy. Pazeidus
Siame papunktyje nurodytus reikalavimus, Iniciatorius privalo sutartyse numatyti rangovy pareiga
atlyginti visus dél paZeidimy Organizatoriaus ir (ar) Valdytojo patirtus pagristus tiesioginius
nuostolius ir itaisyti defektus, Statybos jstatyme ir Civiliniame kodekse numatytais terminais.

7.3. Statybos ir (ar) jrengimo darbai uzbaigiami Statybos jstatyme ir kituose teisés aktuose
nustatyta tvarka.

) VIII SKYRIUS
SAVIVALDYBES INFRASTRUKTUROS PERDAVIMAS ORGANIZATORIUI

8.1. UZbaiggs darbus, Iniciatorius pateikia pra§yma Organizatoriui perimti tinkamai pastatyta ar
irengta Savivaldybés infrastruktirg ir perdavimo-priémimo aktu perduoti Organizatoriui visus
dokumentus, susijusius su pagal Sutartj sukurta infrastruktiira, t.y. viena statinio projekto
egzemplioriy, statybos vykdymo dokumentacija, kadastriniy matavimy bylas, statybos uZbaigimo
akty ar deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.

) IX SKYRIUS
KOMPENSAVIMO UZ INICIATORIAUS LESOMIS SUPROJEKTUOTA IR PASTATYTA
IR (AR) [RENGTA SAVIVALDYBES INFRASTRUKTURA SALYGOS IR TVARKA

9.1. Kompensacija yra 15249,47 Eur.

9.2. Kompensacija uz Iniciatoriaus léSomis suprojektuoty ir pastatytg ar jrengtg savivaldybeés
infrastruktlira mokama Kompensacijos savivaldybiy infrastruktiiros plétros iniciatoriams uz ju
patirtas iSlaidas apskaigiavimo ir i§mokéjimo tvarkos apraso nustatytomis salygomis ir tvarka.




9.3. Kompensacija Iniciatoriui yra mokama tik po to, kai uZbaigiami visi Savivaldybés
infrastruktiiros plétros darbai pagal Sutartj ir Savivaldybés infrastruktfira yra neatlygintinai
perduodama Valdytojui.

9.4. Norédamas gauti Kompensacijg, Iniciatorius turi pateikti praneSimg apie Sutarties
igyvendinimg Organizatoriui, kuris Kompensacijg perskaiiuos Kompensacijos savivaldybiy
infrastruktiiros plétros iniciatoriams uZ jy patirtas iSlaidas apskai¢iavimo ir iSmokéjimo tvarkos
apraSo nustatytomis sglygomis ir tvarka.

9.5. Kompensacija gali biiti mokama dalimis.

. XSKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Saliy atsakomybé nustatoma pagal Sutartj ir galiojandius Lietuvos Respublikos teisés
aktus.

10.2. Iniciatorius privalo uztikrinti, kad jo pasitelkti rangovai biity atsakingi uz Darby saugg ir
Savivaldybés infrastruktiiros kokybe, kol darby perdavimo priémimo aktu neperduoda Darby
Organizatoriui ir Valdytojui. Perdavus Savivaldybés infrastruktiirg, Iniciatoriaus pasitelkty rangovy
atliktiems Darbams taikomi garantiniai terminai numatyti Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje, jei
Sioje Sutartyje nenumatyta kitaip.

10.3. Organizatorius ir Valdytojas neatsako uZ pasekmes, atsiradusias nesuprojektavus,
nepastadius ir (ar) nejrengus Savivaldybés infrastruktiros, nurodytos Sutarties 1.1 papunktyje.

XI SKYRIUS ;
NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. Salis gali biiti visai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir nei$vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jg patyrusios Salies jrodytos pagal
Civilinj kodeksa, kai Salis nedelsdama pranesé kitai Saliai apie klifitj ir jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

11.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos Gikyje pasitaikantios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos
aplinkybeés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salis paZeidzia savo prievoles.

XII SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SALYGOS

12.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja iki jsipareigojimy pagal Sutartj
ivykdymo dienos.

12.2. Saliy teisés ir pareigos baigiasi pasibaigus Sutarties galiojimo terminui (kai kitaip
nenumatyta Sutartyje).

12.3. Sutartis ¥aliy radytiniu susitarimu gali bati nutraukiama, kei¢iama, pratgsiama,
Civiliniame kodekse ir [statyme nustatytais atvejais ir tvarka.

12.4. Sutartis gali biiti nutraukiama viena3alisku Organizatoriaus sprendimu, kai:

12.4.1. nei§duodamas statybg leidZiantis dokumentas ir Iniciatorius pateikia praSyma

Organizatoriui dél Sutarties nutraukimo;

12.4.2. panaikinamas statybg leidZian¢io dokumento galiojimas;




12.4.3. statybos darbai nepradedami per 3 metus nuo Sutarties sudarymo dienos.

XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Kiekvieng gin¢a, nesutarima ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su Sutartimi,
jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Sutarties Salys spres derybomis. Ginéo,
nesutarimo ar reikalavimo nepavykus i3spresti derybomis per 20 darbo dieny, gindas bus
sprendZiamas teisme pagal Organizatoriaus buveinés vieta.

13.2. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pradymai, kiti dokumentai ir korespondencija
siundiami el. paStu, o jy originalai bet kuriuo atveju, jteikiami asmeniskai pasiragytinai
Organizatoriui, Iniciatoriui ir (ar) Valdytojo atstovams arba kiekvienam jy siunéiami registruotu pastu
ar per kurjerj atitinkamais Sutartyje nurodytais adresais.

13.3. Sutartis skelbiama vieSai Organizatoriaus interneto svetainéje ir Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statybos valstybinés priezidiros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba®.

XIV SKYRIUS
SALIU REKVIZITAI

Organizatorius Iniciatorius Valdytojas
Ukmergés rajono UAB ,,Ukmergés buty tikis* UAB ,,Ukmergés vandenys*
savivaldybés administracija
Kodas: 188752174 Kodas: 182701785 Kodas: 182743364
Adresas: Kestucio a.3, Adresas: S. Daukanto g. 18, Adresas: Géliy g. 18,
LT-20114 Ukmergé LT-20176 Ukmergeé LT-20115 Ukmergée
Tel. Nr. (8 340) 60302 Tel. Nr. (8 340) 65142 Tel. Nr. (8 340) 63135
El p. savivaldybe@ukmerge.lt | El p. info@ubu.lt El p. admin@ukvand.lt
A/S Nr. A/S Nr. A/S Nr.
LT297182400003130318 LT954010042900132899 LT474010042900020176
Siauliy bankas, AB Luminor bankas, AS Luminor bankas, AS

Ukmergeés rajono savivaldybeés Pastaty administravimo UAB ,,Ukmergés vandenys*

administracijos direktorius skyriaus projekty vadovas direktorius

vykdantis direktoriaus pareigas
Darius V
X 0% Alvydas Gervinskas
e ' _,;f—r N




RANGOS DARBUY SUTARTIS NR.: 0%~ 55 l//o!/
2021-08-02
Ukmerge

UAB ,,Ukmergés vandenys“ juridinio asmens kodas182743364, kurios registruota buveiné yra

Geliy g. 18, LT-20115, Ukmergg, atstovaujama direktoriaus Rimo Arlinsko, veikian&io pagal bendroves
jstatus (tohau-Rangovas)

ir

UAB ,,Ukmergés buty iikis*, juridinio asmens kodas 182701785, kurios registruota buveiné yra
S. Daukanto 18, LT-20176, Ukmerge, pagal jgaliojimg atstovaujama pastaty administravimo skyriaus
projekty vadovo, vykdan€io direktoriaus pareigas Alvydo Gervinsko, veikiangio pagal bendrovés jstatus
(toliau-UZsakovas),

toliau kartu vadinami - Salimis, o kiekvienas atskirai —Salimi, sudaréme 3ig sutartj.
L. SUTARTIES DALYKAS

1. Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti
paviriniy nuoteky tinkly jrengimo ir projektavimo darbus Zemalclq g. Ukmergés m., (toliau —
Darbai).

2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Uzsakovas |sipareigoja sumokéti Rangovui uz
tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus Darbus.

3. Darby atlikimo vieta — Zemaiéiy g. Ukmergés m.

II. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4. Bendra Sios Sutarties kaina - 15 249,47 Eur (penkiolika tiikstan¢iy du $imtai keturiasde§imt
devyni Euras ir 47 centai) su PVM. [ $ig kaing jeina 12 602,87 Eur (dvylika tikstan¢iy Sesi $imtai du
Eurai ir 87 centai vertes rangos Darby be PVM) ir 2 646,60 Eury PVM.

5.Uz $ia kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1. punkte. | Sutarties
kaing jskaiCiuota darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, transportavimo ir visos kitos,
Rangovui priklausanc¢ios pagal teisés aktus bei $ig Sutartj, i$laidos.

6. Sudarydamas §ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad jis turi visus sutar¢iai tinkamai jvykdyti
reikiamus atestatus, yra $iy darby srities specialistas ir turi pakankamai patirties tinkamam sutartiniy
jsipareigojimy vykdymui, turi Ziniy, kurias pagal teisés aktus privalo turéti Rangovas;

7. Uz atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma pagal i§ anksto suderinta mokéjimy grafika per 30
kalendoriniy dieny nuo pateiktos saskaitos-faktiiros ir darby atlikimo akto pasiraS§ymo dienos.

I11. SUTARTIES GALIOJIMO IR DARBU VYKDYMO TERMINAI

8. Sutartis galioja nuo jos pasira§ymo dienos iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos,
bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos.

9. Darby atlikimo laikas — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki rugsejo 30 d.

10. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, istaisyti defektai, pasiraSytas galutinis atlikty darby aktas.

11. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

12. Sutartis gali biiti nutraukta radytiniu abiejy Saliy susitarimu.

13. Salys neturi teisés vienaaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutartj Salis privalo kitos Salies
reikalavimu sumoketi atlyginti kitai Saliai dél sutarties nutraukimo atsiradusius nuostolius.

IV. SALIU ATSAKOMYBE

14. Darby garantinis terminas nustatomas pagal LR Statybos jstatymo 36 str. 1 dalies
reikalavimus bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas
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garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo
Darbus.

15. Vykdant §ig sutartj Salys vadovaujasi jos nuostatomis, LR jstatymais bei kitais norminiais
aktais.

16. Uzsakovas, nesumokéjes uZ atliktus darbus per sutartyje numatyta terming, sumoka
Rangovui delspinigius po 0.04 % nuo laiku neapmokéty darby vertés uZ kiekvieng uzdelsta dieng.

17. Rangovas, laiku neatlikgs darby, moka 0.04 % dydZio netesybas uZ kiekvieng uzdelstg
dieng, skaitiuojant nuo darby vertés, jeigu UZsakovas pateikia Vykdytojui saskaitg delspinigiy
apmokéjimui.

18. Delsplmgn; sumokéjimas neatleidZia Sutarties éahq nuo numatyty jsipareigojimy vykdymo,
neatideda pradelsty jsipareigojimy vykdymo terminy bei teisés Sutartyje nustatyta tvarka nutraukti Sutart]
pries termina.

V.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Sutartis gali biiti pakeista arba nutraukta Salims susitarus. Sutarties papildymas ar
pakeitimas jforminamas papildomu rastisku susitarimu.

20. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutar
pasirafymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy, aplinkybiy. Nuo Sutarties Saliy
nepriklausanCioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos
Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei iy aplinkybiy nustatymas
Sutarties vykdymo metu lygiateisiSkumo principy ir tiksly.

21. Salys susitaria, kad kiekvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar
su ja susijes, pirmiausia turi biiti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti gin¢ai, nesutarimai
ar reikalavimai negali biiti i¥spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) darbo dieny, tai Salys susitaria spresti
juos Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka teisme.

22. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo
vykdant Sig Sutart], iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba $i 1nformac13a atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie kita Salj ir §ios Sutarties
sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai 8ios informacijos
gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

23. Sutartis sudaryta dviem vienodg juriding galia turin¢iais egzemplioriais lietuviy kalba, po
vieng kiekvienai $aliai.

VI SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Rangovas Uzsakovas
UAB ,,Ukmergés vandenys* UAB “Ukmergés buty ikis”
Im.k182743364 Im.k.182701785
PVM mokeétojo kodas 1.T827433610 PVM moketojo kodas LT827017811
Geliy g. 18, LT-20115, Ukmergé S. Daukanto g. 18, LT-20176, Ukmergé
Tel. 8 (340) 63135 Tel. 8 (340) 65142, 8 (340) 65245
E-mail: admin@ukvand.lt E-mail: info@ubu.lt
a.s. LT47 4010 0429 0002 0176 a.s. LT95 4010 0429 0013 2899
Lummo Bﬁﬁf ?\‘S\ banko kodas 40100 Luminor Bank AS, banko kodas 40100
Dmektorms leas A\lnskas Pastaty  administravimo  skyriaus
2 )\ projekty . vadovas, vykdantis
- _direktoriaus pareigas Alvydas
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